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LĪGUMS Nr.20/2015 

 „Interaktīvo multimediju ekspozīciju pārveidošana, grozīšana un 

papildināšana” (iepirkuma identifikācijas nr.LNVM/2015/4) 

 

Rīgā, 2015. gada 17.martā 

 

Līgums noslēgts starp:  

 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (Reģ. Nr.90000076673, adrese Lāčplēša iela 

106/108, Rīgā, LV-1003), kuru uz Nolikuma pamata pārstāv tā direktors Arnis Radiņš, 

turpmāk saukts – “Pasūtītājs”,  

un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „REVERIE Trading Group”, 

(reģ.nr.LV50103302911, juridiskā adrese Rencēnu iela 29-73, Rīga, LV – 1073, kuru 

uz Statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Mārtiņš Priedītis, turpmāk saukts – 

“Izpildītājs”,  

Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā turpmāk Līguma tekstā saukti Puses. 

Pamatojoties uz LNVM Iepirkumu komisijas 12.03.2015. Lēmumu nr.1 iepirkumam 

„Interaktīvo multimediju ekspozīciju pārveidošana, grozīšana un papildināšana”, 

iepirkuma identifikācijas nr.LNVM/2015/4,  

Puses noslēdz līgumu ar šādiem noteikumiem:  

   

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs Pasūtītāja izstādes “Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens” eksponēšanas 

vajadzībām Minskā un Kijevā veic izstādes ekspozīciju satura adaptācijas darbus, 

montāžas/ demontāžas un adaptācijas darbus telpās un izstādes adaptācijas darbu 

vajadzībām piegādā un uzstāda papildus tehnoloģijas saskaņā ar pielikumā pievienoto 

Tehnisko specifikāciju (pielikums nr.1) un Tehnisko un finanšu piedāvājumu 

(pielikums nr.2). 

 

2. Saistību izpildījuma kārtība un termiņi 

2.1. Izpildītājs, izpildot Darbus, veiks visus Līgumā noteiktos un pēc saviem ieskatiem 

nepieciešamos pasākumus Līguma sekmīgai izpildei, kā arī savlaicīgi sniegs 

Pasūtītājam pārskatus un, ja nepieciešams - ieteikumus, par Darbu izpildi. 

2.2. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja visu Darbu izpildei nepieciešamo 

informāciju. 

2.3. Izpildītājs, izpildot Darbus, ievēro Pasūtītāja norādījumus.  

2.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja atskaiti par jau veiktajiem Darbiem 

gan rakstiski, gan mutiski.  

2.5. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Darbu pieņemšanas, ja tiek konstatēta tā 

nekvalitatīva izpilde, ja Izpildītāja Darbs neatbilst Līguma noteikumu un tā 

pielikumā noteiktajām prasībām un Pasūtītāja iepriekš dotiem norādījumiem, 

paziņojot par to rakstiski Izpildītājam. 

2.6. Tehniskajā specifikācijā norādītā tehnika tiek piegādāta – Latvijas Nacionālajā 

vēstures muzejā, Brīvības bulvārī 32, Rīgā.  

2.7. Pasūtītājs nodrošina piegādātās tehnikas tālāku transportēšanu uz Minsku un 

Kijevu. Pasūtītājs nodrošina tehnikas iepakošanu. 

2.8. Izpildītājs ir atbildīgs par savu darbinieku ierašanos Minskā (Baltkrievija) un 

Kijevā (Ukrainā), lai veiktu līguma 1.1.punktā minētos darbus, kā arī Izpildītājs 

ir atbildīgs par avio biļešu rezervāciju, viesnīcu rezervāciju, dienas naudu 
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izmaksu saviem darbiniekiem un citām administratīvajām izmaksām, kas saistītas 

ar Darbu izpildi Minskā un Kijevā. Šīs izmaksas ir iekļautas līguma kopējā 

summā. 

2.9. Izpildītājs nodrošina izstādes ekspozīciju adaptācijas darbu (baltkrievu un 

ukraiņu valodās) pabeigšanu ne vēlāk kā līdz 2015.gada 23.martam. 

2.10. Izpildītājs nodrošina Darbu izpildi Minskā šādos termiņos: 

2.10.1. Ekspozīciju montāžas un adaptācijas darbu telpā pabeigšanu 2015.gada 

27.martā 

2.10.2. Ekspozīciju demontāžas darbu pabeigšanu 2015.gada 27.aprīlī 

2.11. Izpildītājs nodrošina Darbu izpildi Kijevā šādos termiņos: 

2.11.1. Ekspozīciju montāžas un adaptācijas darbu telpā pabeigšanu 2015.gada 

5.jūnijā 

2.11.2. Ekspozīciju demontāžas darbu pabeigšanu 2015.gada 5.jūlijā. 

2.12. Izpildītājs piegādā adaptācijas, montāžas darbiem nepieciešamo tehniku ne vēlāk 

kā līdz 2015.gada 20.martam. 

 

3.  Darbu pieņemšanas kārtība 

3.1. Izpildītājs adaptācijas darbu veikšanai saskaņā ar pielikumā pievienoto Tehnisko 

specifikāciju (pielikums nr.1) iegādājas un piegādā Pasūtītājam visas tehniskajā 

specifikācijā norādītās tehnoloģijas līdz 2015.gada 20.martam.  

3.3. Izpildītājs nodos Darbus un Pasūtītājs tos pieņems, sastādot Darbu Nodošanas - 

pieņemšanas aktu. Darbu pieņemšanas nodošanas akti tiek sastādīti par Līguma 2.9. – 

2.11.punktā noteiktajiem Darbiem. 

3.4. Izpildītājs nodod Pasūtītājam Darbu un no savas puses parakstītu Darba nodošanas 

pieņemšanas aktu. Pasūtītājs pārbauda Darba izpildes kvalitāti un, ja Pasūtītājam nav 

iebildumi par Darba kvalitāti, tad Pasūtītājs paraksta Darba pieņemšanas nodošanas aktu. 

Ja Pasūtītājam ir iebildumu par Darba kvalitāti, tā atbilstību līguma un tā pielikumu 

noteikumiem un noteiktajām prasībām, tad Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darba 

pieņemšanas nodošanas aktu un Pasūtītājs 2 darba dienu laikā iesniedz Izpildītājam 

motivētu atteikumu Darbu pieņemt.  

3.5. Pasūtītāja motivēta Darbu pieņemšanas atteikuma gadījumā, Izpildītājs novērš 

atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Darbu un no Izpildītāja 

puses parakstītu darba pieņemšanas nodošanas aktu. 

3.6. Par Darba izpildes dienu tiek uzskatīta diena, kad Darbu ir pieņēmis un Darba 

nodošanas pieņemšanas aktu ir parakstījis Pasūtītājs.  

3.7. Par līguma 2.12. noteikto tehnoloģiju iegādi Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Preču 

pavadzīmi/ rēķinu. Pasūtītājs pārbauda tehnoloģiju kvalitāti un atbilstību šī līguma un 

Tehniskās specifikācijas (pielikums nr.1) noteikumiem un izvirzītajām prasībām.  

3.10. Par šā līguma pilnīgu izpildi Puses sastāda Saistību izpildes aktu, kas apliecina 

līguma galīgo izpildi. 

3.11. Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā parakstīt Saistību izpildes aktu, 

Izpildītājs novērš atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Saistību 

izpildes aktu.  

3.12. Par Saistību izpildes akta parakstīšanas dienu ir uzskatāma diena, kad to no savas 

puses ir parakstījis Pasūtītājs. 

 

4. Līguma summa un samaksas kārtība  
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4.1. Līguma kopējā summa ir EUR 18600.00 (astoņpadsmit tūkstoši seši simti euro 

00 centi) bez PVN, PVN 21% EUR 3906.00 (trīs tūkstoši deviņi simti seši euro 

00 centi), kopā ar PVN  EUR 22506.00 (divdesmit divi tūkstoši pieci simti seši 

euro euro 00 centi). 

4.2. Līguma kopējā summa sastāv no: 

4.2.1. Maksas par adaptācijas darbu veikšanas EUR 3200.00, bez PVN 21%; 

4.2.2. Maksas par izstādes ekspozīciju adaptāciju telpās Minskā EUR 3007.00, bez 

PVN 21%; 

4.2.3. Maksas par izstādes ekspozīciju adaptāciju telpās Kijevā EUR 3007.00, bez 

PVN 21%; 

4.2.4. Maksas par Ekspozīcijas montāžu, tehnikas apkopi, demontāžu un 

administratīvajām izmaksām Minskā un Kijevā EUR 7077.00, bez PVN. 

4.2.5. Maksas par papildus tehnoloģiju piegādi adaptācijas darbu vajadzībām EUR 

2309.00, bez PVN 21%; 

4.3. Līguma kopējo summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā: 

4.3.1. 10 darba dienu laikā pēc savstarpēji parakstītas Preču pavadzīmes EUR 2309.00 

(divi tūkstoši trīs simti deviņi euro 00 centi) un pievienotās vērtības nodokli 

21% apmērā EUR 484.89 (četri simti astoņdesmit četri euro 89 centi), kopā ar 

PVN 21% apmērā EUR 2793.89 (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs 

euro 89 centi). 

4.3.2. Sešu darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta  savstarpējas 

parakstīšanas, kas apliecina līguma 2.9.punktā noteiktā darba izpildi, un rēķina 

saņemšanas no Izpildītāja, EUR 3200.00(trīs tūkstoši divi simti euro 00 centi) 

un 21% PVN nodokli EUR 672.00 (seši simti septiņdesmit divi euro 00 centi), 

kopā ar PVN 21% apmērā EUR 3872.00 (trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit 

divi euro 00 centi). 

4.3.3. Sešu darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta savstarpējas 

parakstīšanas, kas apliecina līguma 2.10.1.punktā noteiktā darba izpildi, un 

rēķina saņemšanas no Izpildītāja,  EUR 3007.00 (trīs tūkstoši septiņi euro 00 

centi) un PVN 21% apmērā EUR 631.47 (seši simti trīsdesmit viens euro 47 

centi), kopā ar PVN 21% apmērā EUR 3638.47 (trīs tūkstoši seši simti 

trīsdesmit astoņi euro 47 centi). 

4.3.4. Sešu darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta savstarpējas 

parakstīšanas, kas apliecina līguma 2.11.1.punktā noteiktā darba izpildi, un 

rēķina saņemšanas no Izpildītāja, EUR 3007.00 (trīs tūkstoši septiņi euro 00 

centi) un PVN 21% apmērā EUR 631.47 (seši simti trīsdesmit viens euro 47 

centi), kopā ar PVN 21% apmērā EUR 3638.47 (trīs tūkstoši seši simti 

trīsdesmit astoņi euro 47 centi. 

4.3.5. Desmit darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta savstarpējas 

parakstīšanas, kas apliecina līguma 2.10.2.punktā noteiktā darba izpildi, un 

rēķina saņemšanas no Izpildītāja 50% no līguma 4.2.4.punktā noteiktās 

summas, t.i., EUR 3538.50 (trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi euro 50 

centi) un PVN 21% apmērā EUR 743.08 (septiņi simti četrdesmit trīs euro 08 

centi), kopā ar PVN 21% EUR 4326.58 (četri tūkstoši trīs simti divdesmit seši 

euro 58 centi). 

4.3.6. Desmit darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta savstarpējas 

parakstīšanas, kas apliecina līguma 2.11.2.punktā noteiktā darba izpildi un 

līguma 3.10.punktā noteiktā Saistību izpildes akta parakstīšanas, un rēķina 

saņemšanas no Izpildītāja atlikušos 50% no līguma 4.2.4.punktā noteiktās 

summas, t.i., EUR 3538.50 (trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi euro 50 
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centi) un PVN 21% apmērā EUR 743.09 (septiņi simti četrdesmit trīs euro 09 

centi), kopā ar PVN 21% EUR 4326.59 (četri tūkstoši trīs simti divdesmit seši 

euro 59 centi). 

4.4. Norēķini tiek veikti bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto 

norēķinu kontu kredītiestādē. 

4.5. Izpildītājs nosūta rēķinus Pasūtītājam elektronisku uz e-pasta adresi 

museum@history-museum.lv, finanses@history-museum.lv. Puses vienojas, 

ka Izpildītājs var iesniegt Pasūtītājam rēķinus elektroniski, nosūtot tos uz 

iepriekšminētajām e-pasta adresēm. Elektroniski nosūtīts rēķins uzskatāms par 

saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz minētajām e-pasta 

adresēm. 

 

 

5. Pušu atbildība 

 

5.1.Ja Pasūtītājs kavē maksājumu termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no 

Pasūtītāja līgumsodu 0.1% apmērā no attiecīgās laikā nesamaksātās summas par 

katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas. 

5.2.Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu, tehnoloģiju piegādes vai Darbu izpildes 

termiņu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam līgumsodu 0.1% apmērā no 

līguma kopējās summas par katru kavēto dienu, taču ne vairāk kā 10 % no līguma 

kopējās summas.  

5.3.Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildījuma. 

5.4.Viss risks par tehnoloģiju bojājumu, zaudējumu vai bojāeju pāriet Pasūtītājam no 

brīža, kad tehnoloģijas ir piegādātas Pasūtītājam. 

5.5.Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto saistību izpildi, ja tā ir kļuvusi 

neiespējama no Pusēm neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ. 

5.6.Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienam otru par nepārvaramas varas apstākļu 

iestāšanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu 

rašanos, izpildot šo Līgumu. 

5.7.Par šī Līguma izpildi no Pasūtītāja puses Pasūtītājs pilnvaro atbildīgo personu (…),  

par šī Līguma izpildi no Izpildītāja puses Izpildītājs pilnvaro atbildīgo personu (…). 

6. Līguma termiņš 

6.1.Līgums stājas spēkā no tā savstarpējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz 

2015.gada 17.jūlijam. 

6.2.Līguma notecējuma termiņš neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kas no tā izriet. 

 

 

 

7. Autortiesības 

7.1.Izpildot šo Līgumu, Izpildītāja radītais Darbs ir uzskatāms par autora darbu. 

Izpildītājs ir atbildīgs par Darba radīšanā piesaistīto autoru - fizisko personu 

autoratlīdzību. 

7.2.Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja tiesības izmantot Darbus ekspozīcijas un Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja vajadzībām, tostarp publiskot Darbus, izmantot tos 

reklāmas kampaņās, masu medijos un jebkādā citā veidā ar nolūku popularizēt 

muzeja ekspozīciju. 

mailto:museum@history-museum.lv
mailto:finanses@history-museum.lv
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7.3.Pasūtītājam ir tiesības nodot Darbus izmantošanai trešām personām ekspozīcijas 

eksponēšanas vajadzībām. 

7.4.Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas mantiskās tiesības uz Darbu rezultātā radītajiem 

autortiesību objektiem. 

7.5.Izpildītājs apliecina, ka tam ir iegūtas atbilstošas tiesības no visiem Darbu rezultātā 

radītiem autortiesību objektu autoriem. 

7.6.Izpildītājs atbild un atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus par jebkuriem autoru 

prasījumiem saistībā ar Darba rezultātā radīto autortiesību objektu izmantošanu, ja 

izmantošana notiek saskaņā ar šo līgumu. 

7.7.Darbu rezultātā radītos autortiesību objektus Pasūtītājam ir tiesības izmantot Latvijā 

un ārvalstīs. 

 

8. Kvalitāte un garantija 

8.1.Izpildītājs garantē piegādāto tehnoloģiju un sistēmas kvalitāti atbilstoši Izpildītāja 

iesniegtajai dokumentācijai, Izpildītāja norādītajām īpašībām vai ražotāja 

apstiprinātajiem standartiem.  

8.2.Garantijas termiņš piegādātajai tehnikai 5 (pieci) mēneši. 

8.3.Garantijas termiņš sāk notecēt no brīža, kad Puses ir parakstījušas Preču pavadzīmi. 

8.4.Ja tehnoloģijas nav atbilstošas Izpildītāja iesniegtajai garantijai, Izpildītājs veic 

bojāto daļu vai tehnoloģiju nomaiņu par saviem līdzekļiem. 

8.5.Par tehnoloģiju bojājumiem Puses sastāda un paraksta atsevišķu aktu. 

8.6.Par garantijas laikā konstatētiem tehnoloģiju bojājumiem un defektiem Pasūtītājs 

nosūta Izpildītājam rakstveida pieteikumu elektroniski (…), kurā norāda 

pieteikuma iesniegšanas datumu, bojātās tehnoloģijas nosaukumu, Pasūtītāja 

kontaktpersonu un tālruni. 

8.7.Tehnoloģijas remontu vai nomaiņu apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas – 

nodošanas akts, kuru Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam. 

8.8. 

9. Nobeiguma noteikumi 

9.1.Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir uzskatāmi par šī līguma neatņemamām 

sastāvdaļām un ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos 

parakstījuši abu pušu paraksttiesīgie pārstāvji un tie ir noformēti atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 67.1 pantā noteiktajam.  

9.2.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu gadījumā, ja Izpildītājs kavē 

līgumā noteikto pienākumu izpildi ilgāk par 30 kalendāra dienām. Paziņojumu par 

Līguma izbeigšanu Pasūtītājs nosūta uz Izpildītāja juridisko adresi. Līguma 

izbeigšanas gadījumā, Izpildītājam ir pienākums nodot Pasūtītājam jau izpildītos 

Darbus un iegādātās tehnoloģijas vai atlīdzināt par Darbiem un tehnoloģijām 

samaksātās naudas summas. 

9.3.Izpildītājam ir tiesības atsacīties no turpmākas Darbu veikšanas un līgumā noteikto 

saistību izpildes, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu ilgāk par 30 

kalendāra dienām.  

9.4.Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.5.Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes laikā, puses risinās 

savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta 

vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatītas Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

mailto:martins.prieditis@reverie.lv
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9.6.Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.7.Līgums, kopā ar diviem pielikumiem ir sastādīts uz 8 (astoņām) lapaspusēm un 

parakstīts divos oriģināleksemplāros – pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

 

Pasūtītājs: 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

 

Rīgā, Lāčplēša iela 106/108, LV – 1003, 

Latvija 

reģ. Nr. LV 90000076673 

Valsts kase, kods TRELLV22 

Konta Nr. LV98TREL222054902100B 

 

Izpildītājs: 

SIA „REVERIE Trading Group” 

 

Reģ.nr.: LV50103302911 

Juridiskā adrese: Rencēnu iela 29-73, Rīga, 

LV – 1073 

Pasta adrese: Lubānas iela125A-24, Rīga,LV 

– 1021 

Banka: AS „Swedbank” 

Konta numurs: LV29HABA0551028629239 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

 

Personiskais paraksts 

 

/Arnis Radiņš/ 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs direktors 

 

Personiskais paraksts 

_______________________________ 

/Mārtiņš Priedītis/ 

Valdes loceklis 

 

 

 

 

 

 

 


