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  Pielikums 

Iepirkuma komisijas sēdes protokolam nr.31/2016 

 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

Iepirkuma komisijas lēmums nr.11 

Iepirkuma identifikācijas nr.LNVM/2016/12 

„Jumtu seguma, palodžu, karnīžu, lietus ūdens noteksistēmas un laternu remonts un 

pārkrāsošana Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļā” 

 

Rīgā, 2016.gada 27.septembrī 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja iepirkuma komisija šādā sastāvā: 

Ineta Auniņa – komisijas priekšsēdētāja; 

Irina Zeibārte – komisijas loceklis; 

Anita Meinarte – komisijas locekle. 

Komisijas izveidošanas pamatojums: 16.09.2016. rīkojums Nr.M – 54. 

konstatē: 

 

(1) Iepirkumā ar identifikācijas nr.LNVM/2016/12 „Jumtu seguma, palodžu, karnīžu, 

lietus ūdens noteksistēmas un laternu remonts un pārkrāsošana Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļā”, tālāk tekstā – Iepirkums, ir 

pieteikušies 2 (divi) pretendenti: SIA “FALKORS Building Industry” un SIA “LEB”. 

(2) Komisija pārbauda pretendentu piedāvājumu atbilstību Instrukcijas 8. un 10. 

nodaļā noteiktajām noformējuma un kvalifikācijas prasībām. 
(3) Komisija konstatē, ka SIA “FALKORS Building Industry” atbilstoši Instrukcijas  

10.7.punktam ir iesniedzis vispārīgu darbu izpildes kalendāro grafiku pa nedēļām, 

taču pretendents nav ņēmis vērā, ka Instrukcijas 7.1.punktā līguma izpildes 

termiņš ir noteikts 30 kalendārās dienas, nevis 6 (sešas) kalendārās nedēļas. 

Pretendents SIA “FALKORS Building Industry” darbu izpildes kalendāro grafiku 

ir iesniedzis, paredzot darbu izpildi 6 kalendārās nedēļas.  Saskaņā ar 

Instrukcijas 11.2.punktu “Komisija noraida pretendenta piedāvājumu kā 

neatbilstošu noformējuma prasībām, ja nav iesniegta kāda no Instrukcijas 8. 

nodaļā vai 10. nodaļā minētajām piedāvājuma sastāvdaļām un ja konstatētās 

neatbilstības ir būtiskas un apgrūtina piedāvājuma tālāku izskatīšanu”. Šajā 

gadījumā, iesniedzot darbu izpildes kalendāro grafiku, pretendentam bija jāņem vērā, 

ka līguma izpildes termiņš ir 30 kalendārās dienas, kā noteikts Instrukcijas 7.1.punktā. 

Izpildes termiņš 30 dienas ir noteikts apzinoties Latvijas klimatiskos apstākļus un to, 

ka darbu izpilde varētu tikt apgrūtināta un aizkavēta neatbilstošu laika apstākļu un 

temperatūras dēļ. Līdz ar to, pārsniedzot norādīto darbu izpildes termiņu, var tikt 

apdraudēta visa līguma savlaicīga izpilde vai līguma izpilde vispār un tādēļ Komisija 

vērtē iesniegtā dokumenta neatbilstību prasītajam darbu izpildes termiņam kā būtisku 

un Komisija noraida pretendentu. 

(4) Pārbaudot pretendenta SIA “LEB” piedāvājumu un atbilstību Instrukcijas 8.un 

10.nodaļas prasībām, Komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis visus prasītos 

dokumentus un to saturs ir atbilstošs Instrukcijas un Instrukcijas pielikumos 

izvirzītajām prasībām.  

 

(5) Piedāvātās līgumcenas:  
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Nr. 

p.k. 

Pretendents Piedāvātā līgumcena EUR, bez PVN 

1. SIA “FALKORS Building 

Industry” 

19138.75 

2. SIA “LEB” 12973.84 
 

(6) Saskaņā ar Instrukcijas 11.9.punktu, ja pretendenta piedāvājums ir atbilstošs 

Tehniskās specifikācijas prasībām un Instrukcijas 10.1.-10.9.punktam, 

Komisija izvēlas pretendenta piedāvājumu, kuram kopējā piedāvātā līgumcena 

par līguma izpildi ir viszemākā. Ņemot vērā, ka SIA “LEB” piedāvājums ir 

atbilstošs gan tehniskās specifikācijas prasībām, gan Instrukcijas 10.1.-10.9.punktam 

un iesniegto dokumentu saturs ir atbilstošs Instrukcijā un tās pielikumos izvirzītajām 

prasībām, kā arī SIA “LEB” piedāvājums ir ar zemāko cenu, tad SIA “LEB” būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.  
 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajai daļai, ņemot vērā Instrukcijā 

noteiktos vērtēšanas kritērijus, pēc informācijas pārbaudes par SIA “LEB” atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītajā daļā noteiktajai kārtībai komisija secina: 

attiecībā uz SIA “LEB” iepirkuma izsludināšanas dienā 16.09.2016. un lēmuma 

pieņemšanas dienā 27.09.2016. nav reģistrētu maksātnespējas un likvidācijas procesu, 

nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu; 

nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; kā arī nav nodokļu parādu 

Latvijas Republikas pašvaldībās. 

 

Komisija nolemj: 
 

- Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izsludinātajā iepirkumā „Jumtu seguma, 

palodžu, karnīžu, lietus ūdens noteksistēmas un laternu remonts un 

pārkrāsošana Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļā”, iepirkuma 

identifikācijas nr.LNVM/2016/12, uzvarējušais pretendents, kuram tiek 

piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir – SIA “LEB”, reģ.nr.,44103060860, 

juridiskā adrese “Gauri”, Skultes pag., Limbažu novads, LV – 4025, - par 

kopējo summu EUR 12973.84 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit 

trīs euro 84 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.    

 
Komisijas locekļu paraksti:  

 

Komisijas priekšsēdētāja: /personīgais paraksts/ /I.Auniņa/ 

 

 

Komisijas locekļi: 

 /personīgais paraksts/ /I.Zeibārte/ 

 

 

 /personīgais paraksts/ /A.Meinarte/ 

 

 


