

**LĪGUMS Nr. 36/2015**  
„Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana  
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja struktūrvienībām” (iepirkuma  
identifikācijas nr.LNVM/2015/1)

Rīgā, 2015. gada 10.jūnijā

Līgums noslēgts starp:

**Latvijas Nacionālais vēstures muzejs** (Reģ. Nr.90000076673, adrese Lāčplēša iela 106/108, Rīgā, LV-1003), kuru uz Nolikuma pamata pārstāv tā direktors Arnis Radiņš, turpmāk saukts – “**Klients**”,

un **SIA “M&V Drošība”** (reģ.nr. 44103053483, juridiskā adrese Nākotnes iela 10 – 26, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu novads, LV – 4136), kuru uz Statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Boriss Šķņevskis, turpmāk saukts – “**Izpildītājs**”,

**Pasūtītājs** un **Izpildītājs** abi kopā turpmāk Līguma tekstā saukti **Puses**.

Nemot vērā, ka Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju Latvijas Nacionālā vēstures muzeja iepirkumā „Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Nacionālā vēstures muzeja struktūrvienībām”, iepirkuma identifikācijas nr.LNVM/2015/1 (tālāk tekstā Iepirkums) iepirkuma priekšmeta otrajā daļā – “**Objekts – Āraišu arheoloģiskais muzejparks**”,

**Puses** noslēdz līgumu ar šādiem Līguma speciālajiem noteikumiem:

1. Izpildītājs sniedz Klientam šādus pakalpojumus norādītajos Objektos:

Nr . p. k.	Objektu adreses	Pakalpojuma veids	Pakalpojuma sniegšanas sākuma termiņš
1.	Āraišu arheoloģiskais muzejparks, Drabešu pagasts, Amatas novads	Tehniskā apsardze: <ul style="list-style-type: none"><li>• Apsardzes signalizācija</li><li>• Ugunsdrošības signalizācija</li><li>• Trauksmes poga</li></ul>	3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta savstarpējas parakstīšanas

2. Pakalpojumu sniegšanas laikā tiek piemēroti Līguma Vispārējie noteikumi (pielikums nr.2).

3. Lai uzsāktu sniegt Līguma 1.punktā minētos pakalpojumus Objektā, Izpildītājs veic nepieciešamos tehniskos uzlabojumus Objektā (turpmāk tekstā – Darbi), kurus Izpildītājs ir novērtējis pirms dalības Iepirkumā un visas ar Darbiem saistītās izmaksas Izpildītājs ir paredzējis un iekļāvis Līguma 7.punktā norādītajā summā. Pēc Darbu pabeigšanas Klients Darbus pieņem ar Darbu pieņemšanas nodošanas aktu. Gadījumā, ja Klients konstatē nekvalitatīvi paveiktus Darbus, tad Klientam ir tiesības iesniegt Izpildītājam rakstveida pretenziju un Izpildītājs novērš pretenzijā minētos trūkumus vienas kalendārās nedēļas laikā.

4. Darbu veikšanas termiņš Objektā ir 1 (viena) kalendārā nedēļa no Darbu uzsākšanas dienas. Darbus Objektā Izpildītājs uzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās.
5. Darbu izpildes termiņa kavēšanas gadījumā par katru nokavēto dienu Klientam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0.5% no nepieciešamo tehnisko uzlabojumu (darbu) izmaksu summas, kas norādīta līguma 7.punktā.
6. Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas dienā un ir spēkā 36 mēnešus no līguma noslēgšanas dienas. Klients vienu mēnesi pirms līguma termiņa beigām var pagarināt līguma darbības termiņu Objektā uz nākamajiem 12 mēnešiem.
7. Līgumcena un samaksas noteikumi:

Nr . p. k	Objekts	Cena par apsardzes signalizāciju (EUR bez PVN mēnesī)	Cena par ugunsdrošības signalizāciju (EUR bez PVN mēnesī)	Cena par trauksmes pogu (EUR bez PVN mēnesī)	Nepieciešamo tehnisko uzlabojumu (darbu) izmaksas (EUR bez PVN)
1.	Āraišu arheoloģiskais muzejparks, Drabešu pagasts, Amatas novads	----	----	----	<b>350,00</b>
	<b>Kopā:</b>	----	----	----	<b>350,00</b>

- 7.1. Kopējā mēneša līgumcena par pakalpojumu sniegšanu Objektā ir EUR **35,00** (trīsdesmit pieci euro 00 centi) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 7,35 (septiņi euro 35 centi), kopā ar PVN 21% apmērā 42,35 (četrdesmit divi euro 35 centi).
- 7.2. Kopējā maksa par nepieciešamajiem tehniskajiem uzlabojumiem Objektā ir EUR **350,00** (trīs simti piecdesmit euro 00 centi) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 73.50 (septiņdesmit trīs euro 50 centi), kopā ar PVN 21% apmērā 423,50 (četri simti divdesmit trīs euro 50 centi).
- 7.3. Līguma 5.2.punktā noteikto maksu par tehniskajiem uzlabojumiem Objektā Izpildītājs apmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtā rēķina un pēc Darbu izpildes, ko apliecina savstarpēji parakstīts Darbu nodošanas pieņemšanas akts.
- 7.4. Apmaksu par kārtējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem Klients veic līdz nākamā mēneša 7. datumam, pamatojoties uz Izpildītāja izsniegtu rēķinu. Izpildītājs iesniedz Klientam rēķinu par kārtējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem līdz nākamā mēneša 2.datumam, nosūtot rēķinu elektroniski uz e-pasta adresi [finanses@history-museum.lv](mailto:finanses@history-museum.lv) un [museum@history-museum.lv](mailto:museum@history-museum.lv).

7.5. Klients pilnvaro parakstīt šajā līgumā minēto Darbu pieņemšanas nodošanas aktu (...).

8. Līgumam ir pievienoti šādi dokumenti:

8.1. Pielikums nr.1 "Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanas vispārējie noteikumi";

8.2. Pielikums nr.2 "Kontaktpersonas un atbildīgo personu saraksts Objektā";

8.3. Pielikums nr.3 "Darbu tāme nr.873".

9. Līgums kopā ar 3 pielikumiem sagatavots un parakstīts kopā uz 8 lpp. Līgums parakstīts divos eksemplāros, katrai Pusei pa eksemplāram, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

10. Pušu rekvizīti:

<b><i>Klients:</i></b>	<b><i>Izpildītājs:</i></b>
<b>Latvijas Nacionālais vēstures muzejs</b>	<b>SIA "M&amp;V Drošība"</b>
Reģ. Nr. LV 90000076673 Lāčplēša iela 106/108, Rīga, LV – 1003, Latvija Valsts kase, kods TREL LV22 Konta Nr. LV25TREL 2220 5490 06000	Nākotnes iela 10 – 26, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu novads, LV – 4136 reģistrācijas Nr.44103053483 Banka: SEB banka Konta Nr.LV96UNLA0050012956189
<i>/personiskais paraksts/</i>	<i>/personiskais paraksts/</i>
<hr/> <i>/Arnis Radiņš/</i> Latvijas Nacionālais vēstures muzejs direktors	<hr/> <i>/ Boriss Šķņevskis /</i> SIA "M&V Drošība" valdes loceklis